ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು–64
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:28461088

ಸಂಖ್ಯೆ: ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಯ.ವಿ/ಕೊ.ಪ್ರ/ /2021–22

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಕಛೇರಿ
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು–64
ದಿನಾಂಕ : 16–08–2021

ಕೊಟೇಷನ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಿಷಯ:– 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3075ರ (Special Comprehensive Development Works) ಅನುದಾನಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) Single Source Selection of Consultancy (SSS) ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2020–21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3075ರ (Special Comprehensive Development Works) ಅನುದಾನಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03ಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್‌ಸಂಖ್ಯೆ ದೊರೆತಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) ಸಮಾಲೋಚಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ನುರಿತ ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಟೇಷನ್‌ಅನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

Sl.No	Name of work	Est. Amount in Rupees
1	"Consultancy services for Supervision, Project Management and Quality Control (PMC) for the work of Comprehensive Development of balance roads and drains at Aditya Nagara Ananthapura Nisarga layout, Mahalakshmi layout yelahanka new town 4th and 5th phase Doddabettahalli village, Kaveri layout and surrounding areas in ward no 03 and 04 of yelahanka Division (Package No 11) 1) Comprehensive Development of Adithyanagara and surrounding areas in ward no:03 of Yelahanka satellite town sub division 2) Comprehensive Development of Ananthapura village balance roads of Nisraga layout, Muhalakshmi layout and surrounding areas in ward no:03 of Yelahanka satellite town sub division	450.00
	Total	**450.00**

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು (Scope of Work):-

- Providing general guidance and issue instructions to contractors.
- Make Engineering decisions in consultation with the Project Director, and
- Advise the Project Director on work progress quality control, and implementation issues if any

- Support Employer in project management
- Quality Control management and all necessary tests and reports
- Preparation of Contractor Bill and Progress report (Weekly, Monthly)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು (ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ) ಇಚ್ಚಿಸುವ ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು ತಮ್ಮ ದರವನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೊಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 23–08–2021ರ ಸಂಜೆ 4.00 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ:24–08–2021 ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರುಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೊಟೇಷನ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಲೋಚಕರಿಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಈ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

14/08/2021

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು–64

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:–
1) ಕಛೇರಿಯ ಪ್ರಕಟಣಾ ಫಲಕಕ್ಕೆ
2) ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.